



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

Cancela 20/Julio/15
12:00 hrs
DARE.




Entregado

FT-RM-01-00
ITIFE/ORM/0091/2015
Tlaxcala, Tlax., Julio 10 de 2015

Lic. Jorge Capiz Jasso
Director General de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones del Estado de Tlaxcala
Presente

En relación a la adquisición y suministro de Laboratorio de idiomas del concurso por Licitación Pública No. GET-LPN-064/2015, le envío adjunto el dictamen técnico de las propuestas presentadas por los participantes, con la finalidad de continuar con el proceso de dicho concurso.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE



José Antonio Mario Sandoval Anhuactzin
Director General

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

C.c.p. Karla Cordero Soto.- Jefe del Departamento de Administración
C.c.p. Archivo.

JAMSA/KBS/2015



**Desarrollo
para Todos**
UNA NUEVA REALIDAD



Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ANÁLISIS TÉCNICO



licitación pública nacional GET-1-PN-064/2015 referente a la adquisición de laboratorio de idiomas

PROVEEDOR: FOLISERVIS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	4.2 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B	4.3 TIEMPO DE ENTREGA	4.4 PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES	4.5.1 CARTA VICIOS OCULTOS	4.5.2 TIEMPOS TÉCNICAS	4.5.3 MUESTRA FÍSICA PRESENTADA	4.5.4 RECIBO DE MUESTRA FÍSICA	OBSERVACIONES
1	LABORATORIO DE IDIOMAS, SE INSTALARÁN, SE DEJARÁN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARÁ CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS	LOTE	8	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	CUMPLE CON LA MUESTRA PRESENTADA	SI LA INCLUYE	
2	LABORATORIO DE IDIOMAS, SE INSTALARÁN, SE DEJARÁN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARÁ CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS	LOTE	3	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	CUMPLE CON LA MUESTRA PRESENTADA	SI LA INCLUYE	

Fecha de elaboración: viernes, 10 de julio de 2015

ELABORÓ:

ALEJANDRO PEREZ CRUZ
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORE:

KARLA CORDERO SOTO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ANALISIS TECNICO



LEYENDAS: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROVEEDOR: FASE DIGITAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	4.2 PROPUESTA TECNICA ANEXO B	4.3 TIEMPO DE ENTREGA	4.4 PERIODO DE GARANTIA DE LOS BIENES	4.5.1 CARTA VICIOS OCULTOS	4.5.2 FICHAS TECNICAS	4.5.3 MUESTRA FISICA	4.5.4 RECIBO DE MUESTRA FISICA	OBSERVACIONES
1	LABORATORIO DE IDIOMAS, SE INSTALARAN SE DEJARAN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARA CAPACITACION A LOS USUARIOS	LOTE	8	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	CUMPLE CON LA MUESTRA PRESENTADA	SI LA INCLUYE	
2	LABORATORIO DE IDIOMAS, SE INSTALARAN SE DEJARAN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARA CAPACITACION A LOS USUARIOS	LOTE	3	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	CUMPLE CON LA MUESTRA PRESENTADA	SI LA INCLUYE	

Fecha de elaboracion: Viernes, 10 de julio de 2015

ELABORO:

ALEJANDRO PEREZ CRUZ

JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZA:


KARLA CHAVEZ SOTO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2016

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
ANÁLISIS TÉCNICO

licitación pública nacional del 15-06-2015 referente a la adquisición de laboratorio de idiomas



PROVEEDOR: PALMER SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	4.2 PROPUESTA TÉCNICA ANEXO B	4.3 TIEMPO DE ENTREGA	4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES	4.5.1 CARTA VICIOS OCULTOS	4.5.2 FICHAS TÉCNICAS	4.5.3 MUESTRA FÍSICA	4.5.4 RECIBO DE MUESTRA FÍSICA	OBSERVACIONES
1	LABORATORIO DE IDIOMAS, SE INSTALARÁN, SE DEJARÁN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARÁ CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS	LOTE	8	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	NO LA PRESENTO	NO LA PRESENTO	
2	LABORATORIO DE IDIOMAS, SE INSTALARÁN, SE DEJARÁN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARÁ CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS	LOTE	3	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	SI LA INCLUYE	NO LA PRESENTO	NO LA PRESENTO	

Fecha de elaboración: viernes, 10 de julio de 2015

ELABORO

ALEJANDRO PEREZ CRUZ
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZA:


KARLA RODRIGO SOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

FT-RM-01-00
ITIFE/ORM/0117/2015
Tlaxcala, Tlax., Julio 22 de 2015

Lic. Jorge Capiz Jasso
Director General de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones del Estado de Tlaxcala
Presente

En relación a la adquisición y suministro de laboratorio de idiomas del concurso por Licitación Pública Nacional No.: GET-LPN-064/2015, le envié adjunto el dictamen económico de las propuestas presentadas por los participantes, con la finalidad de continuar con el proceso de dicho concurso.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE



José Antonio Mario Sandoval Anuáctzin
Director General
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

C.c.p. Karla Cordero Soto.- Jefe del Departamento de Administración
C.c.p. Archivo.

JAMSA/KCS/Boc





TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016




Edger

FT-RM-01-00
ITIFE/ORM/0104/2015
Tlaxcala, Tlax., Julio 22 de 2015

Lic. Jorge Capiz Jasso
Director General de Recursos Materiales,
Servicios y Adquisiciones del Estado de Tlaxcala
Presente


En relación a la adquisición y suministro de laboratorio de idiomas del concurso por Licitación Pública Nacional No. GET-LPN-064/2015, le envié adjunto el dictamen económico de las propuestas presentadas por los participantes, con la finalidad de continuar con el proceso de dicho concurso. No omito mencionarle que del anexo 1 se realizaron ajustes a 5 planteles, ya que la propuesta económica presentada por el proveedor se excedió del techo presupuestal autorizado, así como del anexo 1A se excede por \$ 72,661.74 pero existe presupuesto para cubrir la diferencia antes mencionada; en ambos casos se realizó la consulta con los responsables de cada subsistema. Adjunto cuadro comparativo del ajuste realizado.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

José Antonio Mario Sandoval Ahuactzin
Director General



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

C.c.p. Lic. Maricela Cuapio Cote.- Coordinadora del SEPUEDE y Directora General del ICATLAX
C.c.p. Lic. David Flores Leal.- Director General del COBAT
C.c.p. Karla Cordero Soto.- Jefe del Departamento de Administración
C.c.p. Archivo.

JAMSA/KCS/gpc



Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Tel.: 01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Ext. 111
www.itife.gob.mx



DICTAMEN ECONÓMICO

CONCURSO						ANEXO 1						
GET - LPN - 064/ 2015 LABORATORIO DE IDIOMAS						FOLISERVIS, S.A. DE C.V.						
Partida	Cantl.	U. Med	Descripción	Marca	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	8	LOTE	LABORATORIO DE IDIOMAS; SE INSTALARAN, SE DEJARAN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARA CAPACITACION A LOS USUARIOS		7,458,133.62	7,458,133.62						
					SUBTOTAL	7,458,133.62						
					16% DE IVA	-1,193,301.38						
					TOTAL	8,651,435.00						
					ANEXO 1A							
1	3	LOTE	LABORATORIO DE IDIOMAS; SE INSTALARAN, SE DEJARAN PUESTOS EN MARCHA Y SE DARA CAPACITACION A LOS USUARIOS		4,229,117.00	4,229,117.00						
					SUBTOTAL	4,229,117.00			0.00			
					16% DE IVA:	676,658.72			0.00			
					TOTAL	4,905,775.72			0.00			
			Condiciones de Pago:									
			Tiempo de Entrega:									
			Vigencia:									
			SUBTOTAL A ADJUDICAR POR PARTIDAS:									
			16% DE IVA:									
			TOTAL:									
			OBSERVACIONES									
			TOTAL ADJUDICADO \$	13,557,210.72								

TECHO PRESUPUESTAL
TECHO PRESUPUESTAL

\$	8,749,925.22	8 LABORATORIOS	REQ.: 411/2015	PRES. SOBRANTE	\$
\$	4,833,113.98	3 LABORATORIOS	REQ.: 426/2015	PRES. SOBRANTE	-\$

98,490.22
72,661.74

REVISÓ

C. ALEJANDRO PEREZ CRUZ
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

C.P. KARIA CORDERO SOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2015

REQ.: 411/2015
REQ.: 426/2015

8 LABORATORIOS
3 LABORATORIOS

8,749,925.22
4,833,113.98
13,583,039.20

TECHO PRESUPUESTAL
TECHO PRESUPUESTAL
TOTAL REQUISICIONES

PROPIUESTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR FOLISERVIS, S.A. DE C.V.

SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PLANTEL
1,000,644.00	160,103.04	1,160,747.04	ICATLAX CALPULALPAN
1,114,581.00	178,332.96	1,292,913.96	ICATLAX CHIAUTEMPAN
951,010.00	152,161.60	1,103,171.60	ICATLAX HUAMANTLA
834,279.00	133,484.64	967,763.64	ICATLAX SAN PABLO DEL MONTE
951,010.00	152,161.60	1,103,171.60	ICATLAX TETLANOHCAN
1,124,359.00	179,897.44	1,304,256.44	ICATLAX TETLA
951,010.00	152,161.60	1,103,171.60	ICATLAX TEPETITLA
779,391.00	124,702.56	904,093.56	ICATLAX ZITLALTEPEC
SUMA TOTAL		8,939,289.44	
1,869,907.00	299,185.12	2,169,092.12	COBAT 6
1,179,605.00	188,736.80	1,368,341.80	COBAT 9
1,179,605.00	188,736.80	1,368,341.80	COBAT 23
SUMA TOTAL		4,905,775.72	
		13,845,065.16	SUMAS DE AMBOS SUBSISTEMAS

DIFERENCIA ICATLAX
DIFERENCIA COBAT

TOTAL DIFERENCIA

T.P. 4111FE
13,083,039.20

PROPIUESTA ECONOMICA CON AJUSTES REALIZADOS

PLANTEL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
ICATLAX CALPULALPAN	945,674.20	151,307.87	1,096,982.07
ICATLAX CHIAUTEMPAN	779,391.00	124,702.56	904,093.56
ICATLAX HUAMANTLA	1,059,610.87	169,537.74	1,229,148.61
ICATLAX SAN PABLO DEL MONTE	951,009.77	152,161.56	1,103,171.33
ICATLAX TETLANOHCAN	909,389.97	145,502.40	1,054,892.37
ICATLAX TETLA	834,278.67	133,484.59	967,763.26
ICATLAX TEPETITLA	909,389.97	145,502.40	1,054,892.37
ICATLAX ZITLALTEPEC	1,069,389.17	171,102.27	1,240,491.44
SUMA TOTAL			8,651,435.00
COBAT 06	1,869,907.00	299,185.12	2,169,092.12
COBAT 09	1,179,605.00	188,736.80	1,368,341.80
COBAT 23	1,179,605.00	188,736.80	1,368,341.80
SUMA TOTAL			4,905,775.72
SUMAS DE AMBOS SUBSISTEMAS			13,557,210.72

DIFERENCIA ICATLAX
DIFERENCIA COBAT

¿De donde sacó estas modificaciones?

¿El proveedor respetará el precio proporcionado por ITIFE por toda la partida?
- Son 2 partidas. No están divididas por conceptos.
- El proveedor no tiene por concepto. (Laboratorio)

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Desarrollo para Todos
UNA NUEVA REALIDAD