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La oficialia Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la Direccidn de Llicitaciones,
Concursos y Precios Unitarios, de conformidad con lo establecido en los articulos 27 fraccién Il, 39 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 68 de su Reglamento, a
través de la presente acta da a conocer el fallo relativo a la Invitacion o cuando menos tres personas
OMG-DLCPU-IR-F-009-22, relativa a la obra denominada: Mantenimiento del Centro de salud de
Xocoyucan y Conservacién y Mantenimiento del Centro de Salud de Xicotzingo, consistente en
Planeacién del mantenimiento: cambio de acabados: conservacién: mantenimiento y conservacién
de dreas comunes, acabados, mantenimiento a canceleria y herreria, mantenimiento a carpinteria
y cerrajeria, mantenimiento a sefializacién; instalaciones y Equipamiento: Mantenimiento a
Instalacién Hidrdulica, Mantenimiento a Instalacién Eléctrica, Mantenimiento g Instalacién Sanitaria
Yy Mantenimiento a Mobiliario, ubicada en San Diego Xocoyucan y Xicohtzinco, Municipios de
Ixtacuixtla y Xicohtzinco; en el estado de Tlaxcala.

En la Ciudad de Tlaxcala, siendo las 14:30 hrs, del dia 04 de Octubre de 2022, en las oficinas de la
Direccion de Licitaciones, Concursos y Precios Unitarios, sita en Av. Judrez No. 53, Colonia Centro,
Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgdnica de la Administraciéon Publica del
Estado de Tlaxcala vigente, en sus articulos 73 fracciones XX y XXl y transitorios décimo segundo,
Ultimo pdrrafo, décimo tercero y décimo cuarto, se reunieron las personas fisicas y/o morales asi
como servidores publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la
presente acta.

Presiden el presente acto la MAC. Alejandra Villarreal Villarreal, Directora de Licitaciones, Concursos
y Precios Unitarios, quien es asistida por la Arqg. Estrella Rossi Gonzdlez Montes de Oca, Jefa de
Departamento de Licitaciones actuando en representacion de la Oficialia Mayor de Gobierno
(convocante), quien emite el presente fallo con cardcter de inapelable, mismo que se desarrolld de
acuerdo a los siguientes antecedentes y de acuerdo a los numerales 2518, 2.64201, 3.8, 41542y
4.3 de las bases de Licitacién.

Con fecha 26 de Septiembre de 2022 o las 09:00 hrs Se realizé la visita al sitio de los frabaijos.

El dia 26 de Septiembre de 2022 a las 16:30 hrs Se reqlizé Ia junta de aclaraciones.

El dia 03 de Octubre de 2022 o las 16:30 hrs, se procedidé a la recepcién de los sobres gue contienen
las propuestas técnicas y econdmicas, y a la apertura de los mismos para verificar cuantitativamente
suU contenido y su posterior revision cualitativa.

Registrndose y entregando su propuesta, Ia siguiente empresa, persona fisica y/o persona moral:

1. Grupo Dedalo, S.A de C.V.
2. Etsa Construcciones, S.A. de C.V.
3. Grupo Jhospi, S.A. de C.V.

Ddndose por comunicado y notificado el participante, la resolucién la cual se desprende de la
evaluacion y estudio de las propuestas, con fundamento en el articulo 38 de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y el capitulo 4 de las bases de licitacion citadas
anteriormente; se realizé el andlisis cualitativo detallado de los documentos técnicos y econdmicos

presentados, a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvenet las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.
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En general para hacer la evaluacion de la proposicidn, se verifico que las mismas cumplan con todos
y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de licitacion por tratarse de obra publica, se
verifico, enfre ofros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante y que
se senalaron en el capitulo 4 numerales 4.1, 4.2 y 4.3, de las bases de licitacion: que los recursos
propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al
programa de ejecucion, las cantidades de trabajo establecidas; que el andlisis calculo e integracion
de los precios que sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona donde se
ejecutaran los frabajos de la cual se desprende el siguiente resultado:

1. La proposicion presentada por la Empresa y/o Persona Fisica: Grupo Dedailo, S.A de C.V.,
durante la revision cuantitativa presenté los siguientes documentos:

Propuesta Técnica:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la _convocatoria de la presente

licitacién, porlo que, se acepta su Propuesta Técnica.

Propuesta econémica:

Cumple con todo lo_establecido en las bases y la convocatoria de la presente

licitacion, porlo que se acepta su Propuesta Econémica.

2. La proposicién presentada por la Empresa y/o Persona Fisica Etsa Construcciones, S.A. de
C.V., durante la revision cuantitativa presenté los siguientes documentos:

Propuesta Técnica:
Cumple con fodo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente I
licitacién, porlo que, se acepta su Propuesta Técnica.
Propuesta econémica:
Se observa que el montfo con IVA de su propuesta econémica rebasa el techo
|

presupuestal asignado, porlo que se desecha su Propuesia Econémica.

3. La proposicién presentada por la Empresa y/o Persona Fisica: Grupo Jhospi, S.A. de C.V.,
durante la revisién cuantitativa presentd los siguientes documentos:

Propuesta Técnica: %

Cumple con todo lo_establecido en Ias bases v la convocaforia de la presente
licitacion, por lo que, se acepta su Propuesta Técnica.
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Propuesta econdmica:

Se observa que el monto con IVA de su propuesta_econdémica, rebasa el techo

presupuestal asignado, porlo que se desecha su Propuesta Econémica.

Las cuales presentan los siguientes montos:

EMPRESA MONTO (S) CON I.V.A.
$3,505,480.32 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL |
Grupo Dedalo, S.A de C.V. - CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 32/100 M.N.) ‘
$3,545,843.56 (TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Etsa Construcciones, S.A. de C.V. ' Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
e e gl - L
$3,549,981.91 ( TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
Grupo Jhospi, S.A. de C.V. Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
| 21/100 M.N.) |

Una vez concluida la revisién a la documentacion de las propuestas, recibidas en el acto celebrado
el dia 03 de Octubre de 2022, se determina adjudicar el contrato correspondiente al procedimiento
de Contratacién por Invitacion a cuando menos tres personas OMG-DLCPU-IR-F-009-22, relativa a la
obra denominada: Mantenimiento del Centro de salud de Xocoyucan y Conservacién y
Mantenimiento del Centro de Salud de Xicotzingo, con recursos autorizados provenientes del
Programa Presupuestario E023 “Atencién a la Salud”, ubicada en San Diego Xocoyucan vy
Xicohtzinco, Municipios de Ixtacuixtla y Xicohtzinco; en el estado de Tlaxcala, a la Empresa y/o
Persona Fisica: Grupo Dedalo, $.A de C.V., considerando que reune, conforme a los criterios d
adjudicaciéon establecidos en la convocatoria a la licitacion, las condiciones legales, Técnicas
Econdmicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, asi como en lo establecido en los capitulos 4 y 5 de las bases de licitacién
correspondientes.

Mantenimiento del Centro de salud de Xocoyucan

SUBTOTAL $1,402,552.24 (UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)

IVA (16.00 %) $224,408.36(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHO PESOS 36/100 M.N.)

MONTO A CONTRATAR $1,626,960.60(UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS

SESENTA PESOS 60/100 M.N.)

Conservacién y Mantenimiento del Centro de Salud de Xicotzingo

SUBTOTAL $1.619,413.55 (UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 55/100 M.N.)

IVA (16.00 %) $259,106.17(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS
PESOS 17/100 M.N.)

MONTO A CONTRATAR $1.878,519.72(UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS /100 M.N.) 2
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Con un importe final de:

SUBTOTAL $3,021,965.79(TRES MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS 79/100 M.N.)

IVA (16.00 %) $483,514.53 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CATORCE PESOS 53/100 M.N.)

MONTO A CONTRATAR $3,505,480.32 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 32/100 M.N.)
La persona asignada se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo a mdas tardar denfro de
los quince dias naturales siguientes a partir de la emision de este fallo, en las oficinas de Ia Secretaria
de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala, ubicadas en calle Molinito de Moya nUmero 1, colonia Ia
Ciénega, San Esteban Tizatidn, CP 90100, para lo cual el licitante deberd entregar al dia siguiente de
esta nofificacién los siguientes documentos: original y copia de la identificacién del representante
legal y acta constitutiva y/o acta de nacimiento, cedula fiscal actualizada con el r1, opinion positiva
vigente del cumplimiento de sus obligaciones ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, comprobante de
domicilio, la mencionada documentacién deberd ser entregado a la brevedad posible al ejecutor
con la finalidad de que se elabore y formalice el contrato esto con fundamento en lo establecido
en el Decreto No.108 publicado en el Periédico Oficial No. 2 Extraordinario con fecha 02 de junio de
2022, mediante el cual se reforman la Fraccién Il del Articulo 44 de la Ley Orgdnica de la
Administracién Publica del Estado de Tlaxcala.
Conforme alas bases y a su propuesta Grupo Dedalo, S.Ade C.V., se compromete y obliga a entregar
la garantia de cumplimiento y anticipo de contrato, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
39 y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con
el articulo 48 fraccién |y Il, de la misma ley, a entregar fianzas de cumplimiento y anticipo las cuales
deberdn ser entregadas dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha previo a la firma
del contrato. El anticipo serd del 30% de conformidad alas bases, la cual deberd ser a nombre del
mismo, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de acuerdo
a lo establecido en el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, en las oficinas de la Secretaria de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala, calle Molinito de Moya
numero 1, colonia la Ciénega, San Esteban Tizatldn, CP 90100.
El contratista deberd iniciar los trabajos a més tardar un dia después de la firma del contrato Con un
plazo de ejecucion de 31 dias naturales, con la salvedad de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas.
La presente acta surte efectos de nofificacién en forma y se da por enterados de lo que en ella se
menciona como si se realizara notificacién personal a cada uno de ellos, firmando para constancia
y para todos los efectos legales a que haya lugar, sin que esto afecte en su caso, Yy que para los
licitantes que no hayan asistido al presente evento, estard disponible en la plataforma de CompraNet
5.0, asi como también en las oficinas que ocupa la Direccion de Licitaciones, Concursos y Precios
Unitarios, que son lugares visibles y con acceso publico.

Finalmente en apego a lo establecido en el arficulo 74, Ultimo parrado de la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y conforme alo dispuesto en el 2.4.7. De las Bases de Licitacion
del presente procedimiento, se comunica a los parficipantes que las proposiciones desechadas
durante el presente procedimiento de la Licitacion podrdn ser devueltas a los Licitantes que lo
Soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha de este Fallo. —--

La Empresa y/o persona fisica deberd notificar mediante oficio a la Direccién de Licitaciones,
Concursos y Precios Unitarios, y al dreg ejecutora el programa dindmico de la obra, - - - - - - - - - - - - _

Para constancia y a fin de que surta efectos legales correspondientes, a continuacion, firman el

presente documento, al margen y al calce, los servidores publicos y las personas queéintervisieron en
el presente acto de fallo.
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REPRESENTANTES
POR LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO [\Convoéquz)

MAC. Alejandra Villarreal Villarreal
Directora de Licitaciones, Concursos y Precios

Unitarios ’4

Arq. Estrella Rossi Gonzdlez Montes de Oca
Jefa de Departamento de Licitaciones

Arg. Miguel Angel SGnchez Rayén
Jefe de Departamento de Precios Unitarios

POR LA SECRETARIA DE SALUD Y O.P{B7SALUD DE TLAXCALA

Representante de la Secretaria de Salud Yy
O.P.D. Salud de Tlaxcala

Representante de la Secretaria de Ia
Funcién Publica

Estas firmas coresponden a los participantes del Acta de Fallo que se formula con motivoedetprocedimiento de con ratacion por Invitaciéon a cuando menos tres

personas nimero OMG-DLCPU-IR-F-009-22 denominada: Mantenimiento del Centro de salud de Xocoyucan y Conservficién y Mantenimiento del Centro de Salud de
Xicotzingo, celebrada el 04 de Octubre de 2022.
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